

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell'impegno contabile di spesa

Plan. 10 - P. 05 - Tit. 2 - HA. 202 - P. P. 038 - Cap. 208111/023
 P. h. e. 2.02 - 01 - 09 - 012
 IMP. 5378/2019 € 61.999,95

Data []/[]/[]

Il Compilatore

ca

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell'accertamento dell'entrata

Data []/[]/[]

Il Compilatore



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 106

del 19.06.2019

Pervenuta in data **21 GIU. 2019** SF
 Restituita in data **27 GIU. 2019** SF

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Data []/[]/[]

27 GIU. 2019



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 U. D. Risorse Finanziarie
 (Anch. Giancarlo GRANO)

La presente detrrminazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data []/[]/[]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: lavori di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di Montereale.

Affidamento fornitura ed impegno di spesa.

CUP: B33D13000000002

CIG: Z3128E7DD3

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

Data Trasmissione [2] / [6] / [20] [1] [9]



IL DIRIGENTE
 IL DIRIGENTE
 (dott. Ing. Mario Restaino)

RPAP N°

PAP N°

IL RESPONSABILE

Attiore...

IL DIRIGENTE

Premesso che

con Deliberazione di Giunta Regionale n° 313 del 19.03.2013 è stato approvato lo schema APQ rafforzato "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 Accordo di Programma Quadro – CBAUPZ - Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza (Delibera CIPE 88/2012);

in data 15 aprile 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "BAR1 – Piano di sviluppo e coesione della Città di Potenza", Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (Delibera CIPE 88/2012), nel cui allegato 2 è compreso l'intervento "Lavori di riparazione e ristrutturazione architettonica del ponte di Montereale" di importo pari a € 2.500.000,00;

con deliberazione di G.C. n° 144 del 14.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare;

con determinazione n° 98 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dell'importo di € 2.500.000,00, di cui € 1.995.270,52 per lavori ed € 504.729,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

a seguito dell'espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n° 30 del 09.05.2016, si è aggiudicata, in via definitiva l'esecuzione dei lavori all'impresa Scaglione Costruzioni Generali S.r.l., con un ribasso del 34,121 %, per l'importo, al netto dell'I.V.A., di € 897.682,93 oltre € 18.317,41 per oneri della sicurezza e € 614.329,32 per costo della manodopera;

con detta impresa è stato stipulato il contratto n° 15116 di rep. del 28.7.2016, registrato a Potenza il 16.8.2016 al n° 4323/1T, per l'importo di € 1.530.329,66, oltre IVA;

in data 23.8.2016 sono stati consegnati i lavori con verbale redatto in pari data;

verificato che

ai sensi del D.M. 17.01.2018 "*I parapetti devono essere calcolati in base ad un'azione orizzontale di 1,5 k/N applicata al corrimano*" e che ai sensi del D.M: 6792/2001 "*Tutti i marciapiedi che si affacciano su carreggiate sottostanti devono essere muniti di rete di protezione alta almeno 2 metri*";

i parapetti e le recinzioni richiedono una certificazione che i produttori locali non sono in grado di fornire nei tempi brevi richiesti per l'ultimazione dei lavori sul ponte di Montereale;

la ditta Betafence Italia S.p.A., produce una recinzione che soddisfa entrambe le suddette prescrizioni ed è già dotata di tutte le necessarie certificazioni;

valutato che

il costo di realizzazione dei parapetti e delle recinzioni necessarie, con i prezzi del Prezzario utilizzato per l'appalto in oggetto ed il relativo ribasso, risulta essere maggiore dell'offerta economica formulata dalla Betafence Italia S.p.A.;

l'importo necessario per la fornitura in oggetto, pari ad in € 38.181,77 oltre Iva al 10 %, offerto dalla Betafence Italia S.p.A. è stato ritenuto congruo dalla Direzione Lavori;

considerato che è quindi necessario procedere all'impegno di spesa per la fornitura della recinzione e del parapetto per il ponte di Montereale;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i ed il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (art. 36 comma 2 lett. a);

il decreto sindacale n° 96 del 6 novembre 2018 con il quale sono state assegnate al sottoscritto dirigente le funzioni di responsabile della direzione e gestione dell'U.D. Assetto del Territorio;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare la fornitura delle recinzioni e dei parapetti per il ponte di Montereale alla ditta Betafence Italia S.p.A. per un importo offerto di € 38.181,77 oltre Iva al 10 %;
2. di impegnare la somma complessiva di € 41.999,95 sull'impegno prenotato 943/2013 capitolo 208111/023 alla ditta Betafence Italia S.p.A.;
3. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il responsabile del procedimento

ing. Maurizio Albano



Il Dirigente dell'Unità di Direzione
ing. Mario Restaino

