

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'impegno contabile di spesa

S. Canferne... 6.076.2021... E. 3.8006,00...
C.d.P. 2021.10.05... C.d.C. 038... BILANCIO 2021

Data 29/11/2021

Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

Data []/[]/[]

Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
Provvedimento esecutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Data 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dir. Vito DI LASCIO

La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data []/[]/[]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune

Data Trasmissione 29/11/2021

RPAP N°

PAP N°

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE



CITTÀ DI POTENZA

Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio"

Repertorio delle determinazioni

Riservato Servizio Finanziario

N° di Rep. 75

del 22 novembre 2021

Pervenuta in data 23-11-2021

Restituita in data 30 NOV. 2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 "Restauro conservativo Ponte Musmeci" – Concorso di progettazione articolato in due gradi: affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – riapprovazione schema di contratto

CUP: B35F17000040006

CIG: 81616040B0

IL DIRIGENTE

premessi che

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Assetto del Territorio" n. 214 del 30.12.2019 è stato indetto il concorso di progettazione articolato in due gradi ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci" a valere sull'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO-FESR Basilicata 2014 - 2020 - CUP B35F17000040006 - CIG 81616040B0 e sono stati approvati gli atti di procedura di gara relativi al concorso stesso;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Lavori Pubblici e Reti" n. 06 del 27.05.2021 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Lavori Pubblici e Reti" n. 14 del 17.08.2021 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Restauro conservativo del Ponte Musmeci" al vincitore del concorso di progettazione FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. ed approvato lo schema di contratto;

in data 20.09.2021 FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. ha indicato i seguenti professionisti per la parte geologica e per il coordinamento della sicurezza:

Dott. Geologo Antonio De Carlo, iscritto all'Ordine dei Geologi della Basilicata con il numero 151, C.F. DCRNTN67B01G942L

Ing. Vito Romaniello, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Potenza con il numero 1885, C.F. RMNVTT75R19G94NE;

in data 28.09.2021 è stato depositato il ricorso contro il Comune di Potenza avverso gli atti concernenti l'approvazione della graduatoria definitiva relativa al concorso di progettazione "ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO - FESR Basilicata 2014 - 2020 - Operazione n.25 "Restauro Conservativo Ponte Musmeci", deducendo in diritto motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere;

con sentenza n.737/2021 del 15.11.2021 il TAR BASILICATA ha dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Lavori Pubblici e Reti" n. 06 del 27.05.2021 e di ogni altro atto presupposto e conseguente;

rilevato che, come dettagliato all'art. 6.1 del Bando, il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato alla documentazione di concorso, risulta così sinteticamente articolato, al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.: per progetto di fattibilità tecnica ed economica: € 30.000,00 (già oggetto del primo premio del concorso) oltre € 5.577,73 per la relazione geologica;

ritenuto, pertanto, necessario integrare l'impegno di spesa n.4076/2021 per l'importo complessivo di € 7.077,02 per la relazione geologica;

considerato che al fine di recuperare i tempi di sospensione dovuti al suddetto ricorso, i termini per lo svolgimento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definiti dall'art.6.1 del Bando, possano decorrere dalla data di notifica della presente determinazione;

ritenuto, altresì, necessario riapprovare lo schema di contratto;

verificato che la somma complessiva di € 7.077,02 trova copertura sull'impegno prenotato 335/2019;

dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

visti

il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

lo Statuto del Comune di Potenza e il Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il decreto sindacale n.63 del 04 agosto 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento

1. di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui seguirà la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa, prevedendo fin d'ora che eventuali modifiche minime all'atto, valutate come opportune dal RUP, saranno introdotte in sede di stipula del contratto;
2. di dare atto che i tempi per lo svolgimento dell'incarico di perfezionamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definiti all'art. 6.1 del Bando, decorrono dalla data di notifica della presente determinazione;
3. di confermare l'impegno di spesa 4076/2021 di € 38.064,00 in favore di FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A.;
4. di assumere l'impegno di spesa di € 7.077,02 per la relazione geologica in favore di FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. sull'impegno prenotato 335/2019;
5. di trasmettere alla U.D. "Servizi Istituzionali" - Ufficio Gare e Ufficio Contratti il presente provvedimento per il seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale del Comune;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Onofrio



data 10.2.2020.

Della identità personale delle parti e della loro capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato.

PREMESSO

che in data 8.9.2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco di Potenza per l'attuazione dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) Sviluppo Urbano Città di Potenza, di cui il Documento strategico e le schede di operazione costituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 2;

che l'operazione, riportata con numerazione ID 25, denominata "Restauro conservativo Ponte Musmeci" del suddetto ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, per un importo di € 3.000.000,00, rientra nell'Allegato 2 del suddetto Accordo;

che con determinazione n. 174 del 18.10.2017 è stato nominato l'ing. Giuseppe D'Onofrio, all'epoca dipendente dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della citata operazione n. 25;

che, in data 21.5.2018, è stato sottoscritto, tra il Comune di Potenza ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, il "Protocollo di Intesa per la Ridefinizione degli Ambiti Territoriali di rispettiva potestà pianificatoria e gestionale e per il trasferimento e l'utilizzo di aree ricadenti nella Zona Industriale" che, all'articolo 6, prevede *"..l'immediato trasferimento nella competenza del Comune di Potenza dell'opera denominata Ponte Musmeci, costituente porta di accesso alla Città di Potenza"*;

che con determinazione dirigenziale dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" n. 214 del 30.12.2019, relativamente all'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci", a valere sull'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza 2020, è stato indetto il concorso di progettazione articolato in due gradi, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e sono stati, altresì, approvati i relativi atti di gara; che al fine di conferire maggiore evidenza alla procedura concorsuale e conseguentemente favorire la massima partecipazione alla stessa da parte di progettisti anche di livello europeo, è stata avviata specifica collaborazione con il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), mediante stipula di apposita convenzione per la cessione, a titolo gratuito, della piattaforma informatica denominata Concorsiawn.it finalizzata alla gestione on-line della procedura concorsuale; che all'interno del Disciplinare di Concorso approvato sono stati indicati, oltre alle modalità di svolgimento e partecipazione al concorso, i criteri per la valutazione delle proposte progettuali;*** che secondo quanto stabilito dallo stesso Disciplinare, la valutazione delle proposte progettuali è stata demandata ad una Commissione Giudicatrice composta da 5 membri, da nominare da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 50/2016, prima

della pubblicazione del Disciplinare, secondo criteri di trasparenza e competenza;

che il Disciplinare di Concorso prevedeva l'assegnazione ai soggetti selezionati per partecipare al 2° grado i seguenti premi

Premio per il 1° classificato: 30.000,00 Euro;

Premio per il 2° classificato: 15.000,00 Euro;

Premio per il 3° classificato: 10.000,00 Euro;

Premio per il 4° classificato: 5.000,00 Euro;

Premio per il 5° classificato: 5.000,00 Euro;

che i suddetti importi, ad esclusione del premio per il primo classificato, sono intesi al lordo di oneri previdenziali ed I.V.A., e saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. Al montepremi contribuisce la Fondazione di Inarcassa per un importo di euro 15.000,00 (da destinarsi al 2° classificato) e la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza per un importo di euro 10.000,00 (da destinarsi al 3° classificato);

che il concorso è stato pubblicato in data 14 gennaio 2020 sulla GUCE GU/S S9 n.17793-2020-IT e contestualmente sulla piattaforma "concorsiawn.it";

che con determinazione del Segretario Generale n. 12 del 28/05/2020 è stata nominata, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte e la conseguente proposta di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto;

che nel termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali di cui al 1° grado del concorso, fissato per le ore 12:00 del 26 maggio 2020, sono pervenute mediante procedura telematica, svoltasi sulla piattaforma Concorsiawn del CNAPPC, n. 23 proposte;

che la Commissione giudicatrice in data 20/06/2020 ha concluso i lavori inerenti il primo grado del concorso individuando i cinque progetti ammessi a partecipare alla seconda fase;

che in data 16 settembre 2020 a conclusione dei lavori, la Commissione ha consegnato al Rup per tutti gli adempimenti conseguenti come previsti dal disciplinare di concorso, la graduatoria provvisoria di seguito riportata:

numero di ordine I grado	numero di ordine II grado	CODICE I grado	CODICE II grado	PUNTEGGIO finale
9	3	C9b5a8F3	D0a7z6Hl	84
7	2	TCB27GJR	SMR22ARD	75
18	5	TEMUSMEO	OSMEUMET	70
3	1	4XY3SL16	K84NSA19	65
10	4	grFOlgM	lgM02grF	65

che in data 23 settembre 2020 si è svolta la seduta pubblica di decrittazione a conclusione della quale è stata redatta la graduatoria provvisoria con i relativi nominativi:

1° classificato - Codice di secondo grado: D0a7z6Hl - Punteggio

finale: 84

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: E.T.S. S.p.a Engineering & Technical Services (mandatario) - Valle 3.0 s.r.l -

Muttoni et Fernandez ingénieursconseils SA - Dr.
Schwartzconsulting AG - prof. Arch. Carmela Andriani - arch. Mario
Avagnina - ing. Arch. Giulia Boller

2° classificato - Codice di secondo grado: SMR22ARD - Punteggio
finale: 75

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: Studio
associato CAMPANELLA TESSONI (mandatario) - Studio associato
SBG Architetti - ing. Lorenzo Jurina - ing. Edoardo Oliviero Radaelli

3° classificato - Codice di secondo grado: OSMEUMET - Punteggio
finale: 70

- FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A

4° classificato ex aequo - Codice di secondo grado: K84NSA19
- Punteggio finale: 65

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: arch.
Massimiliano Muscio (mandatario) - SM Ingegneria S.r.l - IS
E4S S.r.l

4° classificato ex aequo Codice di secondo grado: IgM02grF
- Punteggio finale: 65

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: arch. Antonio
Maroscia (mandatario) - Gabbiani & Associati Studio di
Progettazioni - Franchetti s.p.a - EI S.r.l.
EngeneeringInnovation - FabertechnicaEngeneering S.r.l.

si è quindi proceduto alla verifica della documentazione dimostrativa
della veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale;

con determinazione dirigenziale dell'U.D. Lavori Pubblici e Reti n. 06 del 27 05 2021 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva ed alla assunzione degli impegni di spesa per la liquidazione dei premi ai sensi dell'art. 5.7 del Bando;

con trasmissione della suddetta determinazione alla FHECOR INGENIEROS CONSULTORES SA, ed a tutti gli altri partecipanti al concorso, è stata data comunicazione ai sensi dell'art 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 dell'approvazione della graduatoria definitiva relativa al concorso di progettazione per il *"Restauro conservativo Ponte Musmeci"*;

come dettagliato all'art. 6.1 del Bando di concorso il vincitore, entro 60 giorni dalla notifica della determinazione n. del , dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica recependo eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'Ente banditore;

il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato alla documentazione di concorso, risulta così sinteticamente articolato, al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.:

> per progetto di fattibilità tecnica ed economica: €30.000,00 (già oggetto del primo premio del concorso) oltre € 5.577,73 per la relazione geologica;

si è proceduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti generali e di quelli speciali di idoneità professionale (richiesti dall'art. 3.3 del Bando di concorso) del vincitore, propedeutica alla successiva stipula,

ai sensi dell'art. 6.1 del Bando di concorso, del contratto per il perfezionamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Restauro conservativo Ponte Musmeci"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 -Premesse e allegati

Tutte le premesse e gli atti propedeutici al presente contratto, poiché noti alle parti, sono parte integrante e sostanziale dello stesso e sono funzionali alla sua interpretazione

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Comune affida al Professionista incaricato l'incarico professionale di perfezionamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Restauro conservativo del Ponte Musmeci"*, risultato vincitore del concorso in premessa citato.

L'incarico è dal Comune affidato e dal Professionista incaricato accettato e dovrà essere adempiuto alle condizioni e nei termini del presente contratto. L'incarico di perfezionamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede: - la verifica e l'aggiornamento e perfezionamento della documentazione fornita in sede di concorso e la predisposizione di quanto ancora necessario sulla base dell'elaborato scheda ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO-FESR Basilicata 2014 - 2020 Operazione n.25, sulla

documentazione a base del Concorso di Progettazione e della determinazione dei corrispettivi

Gli elaborati dovranno essere consegnati dal Professionista incaricato in tre copie cartacee firmate in originale e su supporto informatico firmato digitalmente nonché in un numero di copie sufficiente per espletare le procedure di acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni (comunque denominati) preventivi. Il Professionista incaricato dichiara che i soggetti personalmente responsabili delle varie parti del servizio affidato sono: a) b) c)...

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico

Il Professionista incaricato, per il livello di progettazione previsto dal presente contratto, è obbligato all'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti secondo quanto è stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal d.lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e dal d.l. 16/07/2020 n.76.

Il Professionista incaricato nello svolgimento dell'incarico e in relazione al livello di progettazione di cui trattasi dovrà curare tutti gli adempimenti indispensabili od opportuni per garantire la futura progettazione definitiva delle opere previste nel progetto e l'acquisizione dei pareri previsti, fra l'altro, anche in relazione all'art. 25 del d.lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. Rimangono a carico del Professionista incaricato tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopra indicate.

Il Professionista incaricato dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare dal d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm., e di essere consapevole che il presente atto viene firmato, anche con riferimento all'art. 3 del d.l. 16/07/2020 n. 76, in pendenza dell'esito delle verifiche richieste alla prefettura di Potenza, sotto la clausola risolutiva in caso di successivo esito negativo.

Art. 4 - Perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i particolari ed allegati ai sensi delle norme indicate negli artt. 2 e 3 del presente contratto ed in base alle ulteriori eventuali istruzioni che potranno essere impartite dal Comune in fase di verifica del progetto, nonché a quelle che saranno prescritte dagli Enti terzi a ciò preposti dalla normativa. L'elaborazione progettuale dovrà svilupparsi attraverso le seguenti fasi: aggiornamento, integrazione e perfezionamento degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentati per la partecipazione al concorso in considerazione di quanto scritto nei sopraccitati articoli; relazione geologica; negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbologia, tutti gli interventi progettati in relazione al livello di progettazione di cui trattasi; le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti

dalla vigente legislazione e, in particolare, secondo: il prezzario della regione Basilicata e l'art. 23 del d lgs 18/04/2016, n. 50 e ss. mm.

Art. 5 - Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo per le prestazioni indicate all'art. 2 del presente contratto (in base alla disciplina sugli onorari di cui al d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016" e a quanto stabilito all'art. 6.1 del Bando del concorso di progettazione) è costituito dal primo premio del concorso pari ad € 30.000,00 = (euro _____) oltre € 5.577,73 per la relazione geologica, oltre all'importo dovuto per IVA al 22%.= (ventidue per cento); quest'ultimo verrà versato direttamente da Comune all'Erario ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, lett. b), del d.p.r. 26/10/1972 n. 633).

Il Professionista incaricato della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dichiara che, in base alla normativa vigente in Spagna, non sono dovuti oneri previdenziali sull'ammontare del premio né sulle prestazioni professionali.

Art. 6 - Modifiche al progetto

Il Professionista incaricato è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del Comune per il rispetto della normativa o per l'adeguamento a prescrizioni di Enti competenti interpellati in via preliminare, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi, senza che ciò dia diritto a speciali

o maggiori compensi. Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui sopra dovranno essere presentati al Comune, salvo diversi accordi fra le parti, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione al Professionista incaricato della necessità di variazioni agli elaborati presentati. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla normativa sui lavori pubblici e alle norme tecniche vigenti per l'opera di cui trattasi.

Art. 7 - Cessione del contratto

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 8 - Tempi, inadempienze, ritardi e penalità

E fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del Comune purché per attività inerenti l'incarico affidato. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere consegnato, ai sensi dell'art. 6.1 del Bando di concorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della determinazione n. del avvenuta con nota prot. n. . Qualora la consegna fosse ritardata oltre i termini sopra citati, salvo proroghe che potranno essere concesse al Comune per giustificati motivi, sarà applicata una penale di € 20,00 (ventuno/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato. Il mancato espletamento dell'incarico entro ulteriori 60 (sessanta) giorni per cause imputabili al Professionista incaricato è clausola risolutiva espressa del contratto, con l'obbligo a carico dello stesso del risarcimento dei danni che il Comune dovesse sostenere in dipendenza della risoluzione, ivi compresi quelli previsti

dall'art. 28 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131. Con la risoluzione del presente contratto sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno al Professionista incaricato inadempiente; a quest'ultimo si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta in caso di minori spese. L'esecuzione in danno non esime il Professionista incaricato inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico. Le penalità saranno trattenute sulle competenze spettanti ai progettisti incaricati.

Art. 9 - Liquidazione delle competenze

L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente contratto saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, entro 60 (sessanta) giorni data di ricevimento della fattura previa consegna dei relativi elaborati e della loro verifica da parte del RUP.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 a pena nullità del presente contratto e di risoluzione di diritto dello stesso qualora le transazioni previste non siano eseguite con le modalità ritenute idonee dalle leggi ai fini della tracciabilità. Per la ditta "FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A." il conto corrente dedicato al presente contratto è il seguente IBAN _____

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sui succitati conti correnti. Il Professionista incaricato si obbliga a comunicare al Comune eventuali modifiche.

Art. 11 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al Professionista incaricato, ai sensi dell' art. 3.9 del Bando di concorso, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 12 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Professionista incaricato si impegna a costituire una garanzia definitiva nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Art. 13 - Definizione delle controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del Professionista incaricato. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza. È escluso l'arbitrato. In pendenza di giudizio il

Professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

Art. 14 - Divieto di partecipazione ad appalti

E fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico! All'appalto, ai subappalti e ai cottimi non può altresì partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al professionista. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti degli affidatari degli incarichi di progettazione, ai loro collaboratori nello svolgimento degli incarichi e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. I medesimi divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art 15 - Risoluzione e recesso dal contratto

E in facoltà del Comune di risolvere d'ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà al Professionista incaricato soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza del

Professionista incaricato, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente contratto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'incarico, per quanto non contemplato nel presente contratto, è regolato dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Al Professionista incaricato, laddove effettuati trattamenti di dati personali per conto del Comune, viene attribuita la qualità di "Responsabile esterno dei dati personali". A tal proposito viene qui richiamato il "Regolamento organizzativo sulla protezione dei dati personali : misure di organizzazione per l'adempimento del Comune alla normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm."

Art. 17-Domicilio

Per effetto del presente contratto: ■ il Comune elegge domicilio presso la sede municipale sita in 85100 - Potenza, Piazza Matteotti, n. 1, PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it il Professionista incaricato elegge domicilio legale presso

Art. 18 - Spese di contratto

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa, sono a carico completo ed esclusivo del Professionista incaricato.

Art. 19 -Modifiche del contratto

Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP e approvate con determinazione del Coordinatore d'Ambito con i limiti e le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. Le stesse devono essere successivamente recepite in un contratto rogato in forma pubblica amministrativa.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio agli atti di gara, alle norme del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al Codice Civile, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 21 -Termini e comminatorie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 22 - Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare

fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto, e quindi con rinvio dinamico alle stesse.

Art. 23 - Esonero della lettura degli atti allegati e richiamati

Le parti dichiarano di avere in precedenza presa cognizione di tutti i documenti allegati e citati nel presente contratto e, per loro espressa volontà, esonerano l'ufficiale rogante dal darne lettura.

Art. 24 – Sottoscrizione

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, d.lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. degli articoli 20 e 21 d.lgs. 7.03.2005, n. 82 e ss.mm., è stato scritto da un dipendente comunale di fiducia dell'ufficiale rogante, mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Richiesto dalle parti contraenti, io ufficiale rogante ho dato lettura alle stesse del presente contratto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, a mia richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà come sopra espressa. Dopo di che le parti contraenti, con me ed in mia presenza, lo sottoscrivono con la firma digitale di cui all' art. 1, comma 1, lettera s) d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm..

Dichiaro io ufficiale rogante che, prima di apporre la mia sottoscrizione in presenza delle parti, ho verificato che i certificati di firma utilizzati dalle stesse sono ad oggi validi.

Il Professionista incaricato

Il Dirigente

Il Segretario Comunale