



Città di Potenza

AREA: U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 2372/2022 DEL 14/11/2022

N° DetSet 70/2022 del 09/11/2022

Dirigente: GIUSEPPE D'ONOFRIO

OGGETTO: ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza-Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: Affidamento redazione studio di vulnerabilità, progetto definitivo ed esecutivo, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2372/2022, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, di cui il Documento strategico e le schede di operazione costituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 2;

l'operazione riportata con numerazione ID 25 denominata "Restauro conservativo Ponte Musmeci" dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, per un importo di € 3.000.000,00, rientra nell'Allegato 2 del suddetto Accordo;

con Determinazione n. 174 del 18.10.2017 è stato nominato RUP dell'operazione n.25 l'ing. Giuseppe D'Onofrio, dipendente di ruolo dell'Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio";

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Assetto del Territorio" n. 214 del 30.12.2019 è stato indetto il concorso di progettazione articolato in due gradi ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci" a valere sull'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO-FESR Basilicata 2014 - 2020 - CUP B35F17000040006 - CIG 81616040B0 e sono stati approvati gli atti di procedura di gara relativi al concorso stesso;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Lavori Pubblici e Reti" n. 06 del 27.05.2021 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere:

1° classificato - Codice di secondo grado: 08MEUMET - Punteggio finale: 70

- FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A.;

2° classificato ex aequo - Codice di secondo grado: K84NSA19 - Punteggio finale: 65

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: arch. Massimiliano Muscio (mandatario) - SM Ingegneria s.r.l - IS E4S s.r.l.;

2° classificato ex aequo - Codice di secondo grado: 1gM02grF - Punteggio finale: 65

- Raggruppamento Temporaneo da costituire: arch. Antonio Maroscia (mandatario) - Gabbiani & Associati Studio di Progettazioni - Franchetti s.p.a - E.I. s.r.l Engineering Innovation - Fabertechnica Engineering s.r.l.;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Lavori Pubblici e Reti" n. 14 del 17.08.2021 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Restauro conservativo del Ponte Musmeci" al vincitore del concorso di progettazione FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. ed approvato lo schema di contratto;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio" n. 75 del 22 novembre 2021, il dirigente, al fine di recuperare i tempi di sospensione dovuti al suddetto ricorso, ha stabilito che i 60 (sessanta) giorni a disposizione del vincitore per completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, come dettagliato all'art. 6.1 del disciplinare di concorso, decorrano dalla data di notifica della determinazione stessa;

in data 10.01.2022 è stata notificata alla società incaricata la determinazione dirigenziale n. 75 del 22.11.2021;

in data 22.02.2022 è stato sottoscritto il contratto n.15266 di rep. tra il Comune di Potenza e FHECOR Ingenieros Consultores S.A. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'operazione ID25 denominata "Restauro conservativo del Ponte Musmeci";

con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 21503 del 10.03.2022 è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Restauro conservativo Ponte Musmeci", trasmesso da FHECOR Ingenieros Consultores S.A. nei tempi stabiliti dall'articolo 8 del citato contratto;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO-FESR Basilicata 2014 - 2020 Operazione n.25 "Restauro conservativo Ponte Musmeci" inerente il cantiere pilota dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;

PREMESSO altresì che

la proposta progettuale presentata in fase di concorso era stata redatta in riferimento alle informazioni di carattere tecnico sullo stato del ponte vecchie di dieci anni, che sono risultate ormai più non corrispondenti allo stato di fatto dell'opera;

a seguito di ispezioni in situ, effettuate durante lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è emerso il reale stato di degrado del ponte Musmeci;

il progetto di fattibilità tecnica ed economica presenta, dunque, un preventivo di diagnostica e restauro superiore rispetto a quello stimato in prima battuta, oltre al rispetto di tutte le indicazioni/prescrizioni espresse dalla commissione di concorso, le quali sono state sviluppate nell'ottica di garantire la massima sicurezza dell'opera;

con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 21503 del 10.03.2022, FHECOR Ingenieros Consultores S.A., alla luce di quanto sopra esposto, ha trasmesso anche il progetto fattibilità tecnica ed economica complessivo di intervento ritenendo opportuno e conveniente affrontare definitivamente la riparazione ed il restauro del ponte, per un importo stimato di circa euro 9.248.909,35;

con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10.06.2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza - PO-FESR Basilicata 2014 - 2020 Operazione n.25 "Restauro conservativo Ponte Musmeci" dell'importo complessivo di € 9.490.050,44;

con la suddetta Deliberazione si è dato mandato al Dirigente pro tempore dell'Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio" di attivarsi per la richiesta di finanziamento a garanzia della copertura finanziaria del progetto complessivo e per tutti gli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che

l'articolo 6 del Disciplinare di Concorso stabiliva che *"Ai sensi dell'art. 152 comma 5 del Codice, al vincitore saranno affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione"*;

l'importo stimato della prestazione complessiva per la redazione dei successivi livelli di progettazione come definito nell'allegato "Calcolo del compenso professionale" al bando di e dettagliato di seguito ammonta ad € 298.528,91, oltre ad IVA e oneri contributivi, considerando un importo lavori pari a € 2.000.000,00 (computato secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016),

Fasi Prestazionali	Corrispettivi
b.II) Progettazione Definitiva	€ 111 358,25
b.III) Progettazione Esecutiva	€ 88 158,62
Studio di Vulnerabilità Sismica	€ 89 824,67
Relazione Geologica	€ 9 187,37
TOTALE	€ 298.528,91

con nota prot. n. 0076649 del 15.09.2022 è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione mediante richiesta al vincitore del concorso di progettazione FHECOR Ingenieros Consultores S.A. di formulare la sua migliore offerta per il suddetto incarico;

FHECOR Ingenieros Consultores S.A., in data 22.09.2022, con nota prot. n. 78729 ha dato riscontro alla richiesta su indicata ed ha formulato la seguente offerta: *FHECOR Ingenieros Consultores S.A. conferma la accettazione di eseguire le attività indicate e di applicare uno sconto del 20%. Poiché la progettazione definitiva ed esecutiva per "Restauro conservativo del Ponte Musmeci" di cui si occuperà questa società in base al contratto che stiamo concordando non può riguardare l'intera opera per insufficienza dei fondi attualmente disponibili, questa società si rende disponibile a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero intervento, non avendo nulla a pretendere da codesta Amministrazione in caso di mancato finanziamento di lavori e della progettazione. In caso di finanziamento, invece, dichiara fin d'ora di accettare, nel rispetto delle norme, gli stessi patti e condizioni, purché i corrispettivi della totalità delle spese tecniche siano aggiornati all'importo dei lavori del quadro economico del Progetto a base di gara;*

RITENUTA l'offerta congrua e ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico per la redazione dello studio di vulnerabilità, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci" per l'importo di € 238.823,13, oltre ad IVA e oneri contributivi, al vincitore del concorso di progettazione FHECOR Ingenieros Consultores S.A.;

VERIFICATO che la somma complessiva di € 291.364,22, I.V.A. inclusa al 22%, trova copertura sull'impegno prenotato n. 335/2019 (capitolo 208111/045 - Cdc 038);

RITENUTO di accertare la somma complessiva di € 291.364,22 sul pre accertamento n.13/2020 (capitolo 430811/007);

CONSIDERATO che i tempi per lo svolgimento dell'incarico di redazione del progetto definitivo e ed progetto esecutivo, definiti all'art. 6.1 del Bando, decorrono dalla data di consegna delle prove previste dal piano di indagine consegnato con il progetto di fattibilità tecnica ed economica e sono i seguenti 90 giorni per la progettazione definitiva e 90 giorni per la progettazione esecutiva;

RITENUTO, inoltre, di dover approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.05.2022, e finanziato con il PO FESR 2014-2020 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza;

DATO ATTO che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, non esiste conflitto di interesse, anche potenziale, fra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTI

il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021;

il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

la Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e la Legge n. 145/2018;

la Legge n. 136/2010, e in special modo l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto del Comune di Potenza e il Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il decreto sindacale n.49 del 03 agosto 2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento

1. di affidare l'incarico per la redazione dello studio di vulnerabilità, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci" al vincitore del concorso di progettazione FHECOR Ingenieros Consultores S.A. per l'importo complessivo di € 291.364,22 (I.V.A. inclusa al 22%);
2. di trasformare la prenotazione di impegno n. 335/2019 (capitolo 208111/045 – Cdc 038), in impegno contabile di € 291.364,22 in favore di FHECOR Ingenieros Consultores S.A.;
3. di accertare la spesa di € 291.364,22 sul pre-accertamento 13/2020 (capitolo 430811/007);
4. di dare atto che i tempi per lo svolgimento dell'incarico sono i seguenti: 90 giorni per la progettazione definitiva e 90 giorni per la progettazione esecutiva;
5. di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui seguirà la stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa, prevedendo fin d'ora che eventuali modifiche minime all'atto, valutate come opportune dal RUP, saranno introdotte in sede di stipula del contratto;
6. di precisare che il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi al presente affidamento, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento sono i seguenti:
CUP B35F17000040006 CIG 81616040B0;

7. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il Dirigente

ing. Giuseppe D'Onofrio

Documento di Consultazione

Schema di contratto di prestazione d'opera – con i contenuti tecnici necessari per l'espletamento dell'incarico

OGGETTO: Concorso di progettazione articolato in due gradi. Affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della progettazione in fase di esecuzione e studio di vulnerabilità dei lavori di "Restauro conservativo del Ponte Musmeci". Importo: € _____ oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.

Impresa: FHECOR Ingenieros Consultores S.A.

L'anno 2022 – duemilaventidue – questo giorno _____ del mese di _____ in Potenza, nella residenza municipale, dinanzi a me dott.ssa Maria Grazia Fontana, Segretario Generale del Comune di Potenza, sono personalmente comparsi:

1) ing. Giuseppe D'Onofrio, nato a Potenza il 29.7.1970, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio" del Comune di Potenza, giusta provvedimento del Sindaco n. 63 del 4.8.2021, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale n. 00127040764, di seguito per brevità denominato anche "Comune";

2) ing. Hugo Eduardo Corres Peiretti, nato a Bell Ville (Argentina) il 3.5.1954, in qualità di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa "FHECOR Ingenieros Consultores S.A.", di seguito indicata anche come "società incaricata", con sede in Madrid (Spagna) in Calle Barquillo n 23, 2° – Partita IVA n. A-78379518, giusta certificato rilasciato dal Conservatore del Registro delle Imprese di Madrid in data 13.8.2021, corredato di traduzione giurata del 6.10.2021.

L'ing. Corres Peiretti interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli con Procura Speciale del _____, che si allega al presente contratto, autenticata nella firma da D. Agustín María Daniel Pérez-Bustamante de Monasterio, Notaio in Madrid – Numero: 1163.

Della identità personale delle parti e della loro capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato.

PREMESSO CHE

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, di cui il Documento strategico e le schede di operazione costituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 2;

l'operazione riportata con numerazione ID 25 denominata "Restauro conservativo Ponte Musmeci" dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, per un importo di € 3.000.000,00, rientra nell'Allegato 2 del suddetto Accordo;

con Determinazione n. 174 del 18.10.2017 è stato nominato RUP dell'operazione n.25 l'ing. Giuseppe D'Onofrio, dipendente di ruolo dell'Unità di Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio";

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione "Assetto del Territorio" n. 214 del 30.12.2019 è stato indetto il concorso di progettazione articolato in due gradi ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Restauro conservativo Ponte Musmeci" a valere sull'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 – CUP B35F17000040006 – CIG 81616040B0 e sono stati approvati gli atti di procedura di gara relativi al concorso stesso;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione “Lavori Pubblici e Reti” n. 06 del 27.05.2021 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione “Lavori Pubblici e Reti” n. 14 del 17.08.2021 è stato affidato l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Restauro conservativo del Ponte Musmeci” al vincitore del concorso di progettazione FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. ed approvato lo schema di contratto;

con Determinazione del Dirigente della Unità di Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio” n. 75 del 22 novembre 2021, il dirigente, al fine di recuperare i tempi di sospensione dovuti al suddetto ricorso, ha stabilito che i 60 (sessanta) giorni a disposizione del vincitore per completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, come dettagliato all’art. 6.1 del disciplinare di concorso, decorrano dalla data di notifica della determinazione stessa;

in data 10.01.2022 è stata notificata alla società incaricata la determinazione dirigenziale n. 75 del 22.11.2021;

in data 22.02.2022 è stato sottoscritto il contratto n.15266 di rep. tra il Comune di Potenza e FHECOR Ingenieros Consultores S.A. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’operazione ID 25 denominata "Restauro conservativo del Ponte Musmeci";

con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 21503 del 10.03.2022 è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Restauro conservativo Ponte Musmeci”, trasmesso da FHECOR Ingenieros Consultores S.A. nei tempi stabiliti dall’articolo 8 del citato contratto;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci” inerente il cantiere pilota dell’importo complessivo di € 3.000.000,00;

PREMESSO altresì che

la proposta progettuale presentata in fase di concorso era stata redatta in riferimento alle informazioni di carattere tecnico sullo stato del ponte vecchie di dieci anni, che sono risultate ormai più non corrispondenti allo stato di fatto dell’opera;

a seguito di ispezioni in situ, effettuate durante lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è emerso il reale stato di degrado del ponte Musmeci;

il progetto di fattibilità tecnica ed economica presenta, dunque, un preventivo di diagnostica e restauro superiore rispetto a quello stimato in prima battuta, oltre al rispetto di tutte le indicazioni/prescrizioni espresse dalla commissione di concorso, le quali sono state sviluppate nell’ottica di garantire la massima sicurezza dell’opera;

con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 21503 del 10.03.2022, FHECOR Ingenieros Consultores S.A., alla luce di quanto sopra esposto, ha trasmesso anche il progetto fattibilità tecnica ed economica complessivo di intervento ritenendo opportuno e conveniente affrontare definitivamente la riparazione ed il restauro del ponte, per un importo stimato di circa euro 9.248.909,35;

con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10.06.2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci” dell’importo complessivo di € 9.490.050,44;

con la suddetta Deliberazione si è dato mandato al Dirigente pro tempore dell’Unità di Direzione “Urbanistica e Gestione del Territorio” di attivarsi per la richiesta di finanziamento a garanzia della copertura finanziaria del progetto complessivo e per tutti gli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che

l'articolo 6 del Disciplinare di Concorso stabiliva che "Ai sensi dell'art. 152 comma 5 del Codice, al vincitore saranno affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione";

l'importo stimato della prestazione complessiva per la redazione dei successivi livelli di progettazione come definito nell'allegato "Calcolo del compenso professionale" al bando ammonta ad € 298.528,91, oltre ad IVA e oneri contributivi, considerando un importo lavori pari a € 2.000.000,00 (computato secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016),

con nota prot. n. 0076649 del 15.09.2022 è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione mediante richiesta al vincitore del concorso di progettazione FHECOR Ingenieros Consultores S.A. di formulare la sua migliore offerta per il suddetto incarico;

FHECOR Ingenieros Consultores S.A., in data 22.09.2022, con nota prot. n. 78729 ha dato riscontro alla richiesta su indicata ed ha formulato la seguente offerta: FHECOR Ingenieros Consultores S.A. conferma la accettazione di eseguire le attività indicate e di applicare uno sconto del 20%. Poiché la progettazione definitiva ed esecutiva per "Restauro conservativo del Ponte Musmeci" di cui si occuperà questa società in base al contratto che stiamo concordando non può riguardare l'intera opera per insufficienza dei fondi attualmente disponibili, questa società si rende disponibile a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero intervento, non avendo nulla a pretendere da codesta Amministrazione in caso di mancato finanziamento di lavori e della progettazione. In caso di finanziamento, invece, dichiara fin d'ora di accettare, nel rispetto delle norme, gli stessi patti e condizioni, purché i corrispettivi della totalità delle spese tecniche siano aggiornati all'importo dei lavori del quadro economico del Progetto a base di gara;

VISTA

la determinazione n. del con la quale è stato approvato lo schema

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse e allegati

Tutte le premesse e gli atti propedeutici al presente contratto, poiché noti alle parti, sono parte integrante e sostanziale dello stesso e sono funzionali alla sua interpretazione.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il/la *****, nella sua espressa qualità di ***** del Comune di Potenza, affida alla "Fhecor Ingenieros Consultores S.A.", che accetta nella persona dell'ing. Hugo Eduardo Corres Peiretti come sopra costituito, l'incarico professionale di redazione dello studio di vulnerabilità, della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva dei lavori di "Restauro conservativo del Ponte Musmeci", per il compenso professionale di € _____ - al netto di oneri previdenziali se dovuti e di IVA, per la relazione geologica.

L'incarico è dal Comune affidato e dalla società incaricata accettato in solido e dovrà essere adempiuto alle condizioni e nei termini del presente contratto L'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo oggetto del presente contratto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 18/04/2016, n.50, dovrà comprendere gli elaborati richiesti dal Regolamento generale approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 sulla base di quanto previsto nell'elaborato "Determinazione dei corrispettivi" allegato al bando di gara, qui integralmente richiamato, e delle eventuali prescrizioni del Responsabile unico del procedimento nel corso dell'attività.

Gli elaborati dovranno essere tali da poter ottenere tutti i pareri degli enti preposti che dovranno essere individuati dal progettista ed accoglierne le relative prescrizioni. Dovranno altresì adeguarsi ad eventuali richieste da parte dell'Amministrazione che si sarà espressa in via preliminare sul progetto di fattibilità

Gli elaborati dovranno essere consegnati in tre copie cartacee e anche su supporto informatico e in numero di copie sufficiente per espletare le procedure di acquisizione dei pareri e autorizzazioni prescritti e di approvazione

Art 3 Modalità di espletamento dell'incarico

I progettisti sono obbligati all'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti, per i livelli di progettazione previsti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal d.lgs 18/04/2016, n.50, dal d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. ii. e dal d.L. del 16/07/2020, n.76.

I professionisti nello svolgimento dell'incarico dovranno tenere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili od opportuni per garantire la futura progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere previste nel progetto, mediante l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni, anche, fra l'altro, in relazione all'art.25 del d.lgs. 50/2016.

Rimangono a carico dei professionisti tutte le responsabilità in merito a sanzioni o conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.

I professionisti confermano altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a loro carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare dal d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di essere consapevoli che il presente atto viene firmato, anche con riferimento all'art 3 del d.l. 76/2020, in pendenza dell'esito delle verifiche richieste in prefettura, sotto la clausola risolutiva in caso di esito negativo.

Art. 4 Redazione della progettazione

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere sviluppati in tutti i particolari ed allegati, ai sensi delle norme indicate ai precedenti articoli 1 e 2 ed in base alle ulteriori eventuali istruzioni che potranno essere impartite dal Comune, nonché a quelle che saranno prescritte dagli Enti indicati nel citato art.1.

L'elaborazione progettuale del progetto definitivo dovrà svilupparsi attraverso le seguenti fasi:

FASE 1 – redazione del progetto definitivo sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica e delle eventuali precisazioni formulate dall'Amministrazione o a seguito di eventuali pareri preventivi;

FASE 2 – contatti con gli enti preposti e ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere, anche mediante la proposta di convocazione di un'apposita conferenza dei servizi.

FASE 3 - successivo adeguamento degli elaborati alle prescrizioni che dovessero essere fatte dagli enti preposti.

Negli elaborati grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara simbologia, tutti gli interventi progettati.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 23 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e del "Regolamento di attuazione" di cui al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. e sulla base di quanto eventualmente prescritto dagli Enti competenti al rilascio delle relative autorizzazioni e dal Comune. Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché dagli eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso la cui acquisizione è prevista dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per l'approvazione.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto conformemente a quanto indicato all'art. 23 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e del "Regolamento di attuazione" di cui al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. e sulla base di quanto eventualmente prescritto dagli Enti competenti .

Il progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica ai sensi dell'art 26 del d.lgs 50/2016. Sarà cura dei progettisti , relativamente ai servizi esistenti nelle zone interessate ai lavori, richiedere agli Enti competenti (Telecom, ENEL, Italgas, etc.) le mappe riportanti l'ubicazione dei cavidotti o delle tubazioni.

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti dalla vigente legislazione e secondo il prezzario della Regione Basilicata vigente.

Art. 5 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo per le prestazioni è determinato in base alla disciplina sugli onorari di cui al d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016" ed a quanto stabilito all'art. 6.1 del Bando del concorso di progettazione . Ai sensi dell'art. 6.1 del Bando di concorso, il corrispettivo per la redazione del progetto definitivo, è pari a € _____ (oltre oneri se dovuti e ad IVA 22%), importo determinato in base alla disciplina sugli onorari di cui al d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016" in vigore al momento della predisposizione del Bando di concorso e all'atto di conferimento dell'incarico, con una riduzione dell'onorario, spese comprese, del 20% come offerto dal contraente. I compensi sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, trasferte, tasse registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno e sono comprensivi, secondo norma e se necessarie per la redazione del progetto definitivo, di quelle attività di cui è ammesso il subappalto ai sensi del art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, che potranno essere affidate direttamente, a proprio carico, dal professionista a ditta specializzata previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Art. 5 bis Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

A tal fine le parti si impegnano sin d'ora, qualora si dovessero reperire i fondi aggiuntivi, all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 8.

Art. 6 Modifiche al progetto

I progettisti sono tenuti ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi, per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi o per l'adeguamento a prescrizioni di enti competenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano eventuali modifiche che dovessero intervenire sulla normativa sismica.

Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui sopra dovranno essere presentati al committente, salvo diversi accordi fra le parti, entro 15 gg. dalla comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati presentati. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e alle norme tecniche vigenti per l'opera di cui trattasi.

Art. 7 Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 8 Tempi, inadempienze, ritardi e penalità

E' fatto obbligo ai professionisti incaricati di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti gli incarichi affidati.

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di specifica comunicazione dell'Amministrazione dopo la firma del contratto, fatte salve eventuali sospensioni da concordare con il RUP per le attività necessarie per lo svolgimento di attività tecniche propedeutiche alla progettazione e/o all'ottenimento di pareri preventivi e di autorizzazioni.

Il progetto esecutivo, a sua volta, dovrà essere consegnato entro 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di specifica comunicazione dell'Amministrazione, fatte salve eventuali sospensioni da concordare con il RUP per le attività necessarie per lo svolgimento di attività tecniche propedeutiche alla progettazione e/o all'ottenimento di pareri preventivi e di autorizzazioni. I tempi potranno infatti essere sospesi dal RUP su richiesta del professionista per i periodi necessari per l'ottenimento dei pareri previsti. Saranno concordati con il RUP i tempi necessari per l'adeguamento alle prescrizioni che non potranno comunque superare i 15 giorni dal rilascio del parere.. Sono fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal responsabile Unico del Procedimento. Qualora la consegna fosse ritardata oltre i termini sopracitati, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti ai progettisti. Il mancato espletamento dell'incarico entro ulteriori 60 gg. per cause imputabili ai professionisti, potrà comportare la risoluzione del contratto con pagamento, a carico degli stessi, dei danni che l'Amministrazione dovesse sostenere in dipendenza della risoluzione, ivi compresi quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. n° 131/96. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente. Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta in caso di minori spese. L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico. Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti ai progettisti incaricati.

Art. 9 Liquidazione delle competenze

L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di fattura, come segue:

- 20% quale anticipazione del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto;
- 80% (a saldo a del corrispettivo contrattuale) all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

I professionisti hanno reso la dichiarazione in data ##### ai sensi della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Il tempo per la verifica e l'approvazione degli elaborati progettuali viene previsto in 30 giorni dalla data di ricezione degli stessi e dall'ottenimento dei necessari pareri e degli eventuali adeguamenti. Il pagamento delle fasi del progetto definitivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la data di approvazione del progetto o, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale .

Art. 10 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso ai professionisti, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dai progettisti possa essere sollevata eccezione di sorta. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare i progettisti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta ai professionisti e in ogni caso i progettisti saranno tutelati ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Art. 11 Garanzie

L'Amministrazione accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n..... prestata dalla Compagnia....., intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di €..... .

Art. 12 Definizione delle controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dei professionisti.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza.

E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio i professionisti incaricati non sono sollevati da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 13 Divieto di partecipazione ad appalti

E' fatto divieto ai professionisti che costituiscono il raggruppamento temporaneo di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico. All'appalto, ai subappalti e ai cottimi non può altresì partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti degli affidatari degli incarichi di progettazione, ai loro collaboratori nello svolgimento degli incarichi e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

I medesimi divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art. 14 Risoluzione e recesso dal contratto

E' in facoltà del committente di risolvere d'ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall' art. 108 del d.lgs. 18/04/2016, n.50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà ai professionisti incaricati soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dei professionisti incaricati, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

L'incarico, per quanto non contemplato nel presente contratto è regolato dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 196/03 e s.m.i, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai professionisti, laddove effettuino trattamenti di dati personali per conto del Comune di Potenza, viene attribuita la qualità di "Responsabile esterno dei dati personali". A tal proposito viene qui richiamato il "Regolamento organizzativo sulla protezione dei dati personali : misure di organizzazione per l'adempimento del Comune alla normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i." approvato con deliberazione della giunta Comunale del 14/10/2019, n. 186.

Art. 16 Disposizioni finali

L'incarico, per quanto non contemplato nel presente contratto, è regolato dal d.lgs. 18/04/2016, n.50, e successive integrazioni, che vengono dalle parti esplicitamente richiamate. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-

ter, del d.lgs n. 165/2001, i professionisti dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

I professionisti si impegnano a comunicare per iscritto al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte dei titolari, dipendenti e collaboratori dei professionisti costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ex art.1456 codice civile.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dai professionisti accettato in solido e sarà dai medesimi adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Saranno a carico dei professionisti le spese di contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato i professionisti eleggono domicilio presso.....

La sottoscrizione del presente atto da parte del capogruppo del raggruppamento di professionisti equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 70/2022 del 09/11/2022, avente oggetto:

ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza-Operazione n.25 "Restauro conservativo Ponte Musmeci": Affidamento redazione studio di vulnerabilità, progetto definitivo ed esecutivo, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
FHECOR Ingenieros Consultores S.A.	Affidamento redazione studio di vulnerabilità, progetto definitivo ed esecutivo, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 291.364,22	10	05	2	202	208111	045	Impegno	335	2019	9188	2022

Totale Importo: € 291.364,22

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 70/2022 del 09/11/2022, avente oggetto:

ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza-Operazione n.25 "Restauro conservativo Ponte Musmeci": Affidamento redazione studio di vulnerabilità, progetto definitivo ed esecutivo, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Affidamento redazione studio di vulnerabilità, progetto definitivo ed esecutivo, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 291.364,22	4	200	01	430811	007	009		1755	2022

Totale Importo: € 291.364,22

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.