



Città di Potenza

AREA: U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 3162/2022 DEL 31/12/2022

N° DetSet 243/2022 del 29/12/2022

Dirigente: MAURIZIO ALBANO

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria. CUP B39F22015530006 - CIG 95518579BF"

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3162/2022, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

I L D I R I G E N T E

premessato che

un tratto del muro di contenimento della villa di Santa Maria necessita degli interventi di messa in sicurezza e ripristino;

con determinazione dirigenziale n° 185 del 23.12.2021 di questa Unità di Direzione è stato affidato all'ing. Franco Traficante l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento suddetto;

con determinazione n° 196 del 28.12.2021 di questa Unità di Direzione è stato affidato al geologo dott. Pietro Lorenzo l'incarico di redazione della relazione geologica relativa al sito di intervento;

con deliberazione di Giunta del Comune di Potenza n° 175 del 23.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'ing. Franco Traficante, relativo all'intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento della Villa di Santa Maria;

con determinazione dirigenziale n° 94 del 13.07.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Franco Traficante, relativo all'intervento in suddetto, il cui importo complessivo è pari a € 241.338,38, di cui € 153.296,77 per lavori ed € 88.041,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con delibera di Giunta della Regione Basilicata n° 842 del 02.12.2022, avente ad oggetto "PSC Basilicata - Presa d'atto di interventi defianziati e ammissione a finanziamento di nuovi interventi", tra gli interventi presentati dal Comune di Potenza a valere sul Piano di Sviluppo e di Coesione è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Messa in sicurezza muro di contenimento Villa Santa Maria" per un importo di € 241.338,38 (Allegato 2, Punto nr. 2.18);

con delibera di Giunta del Comune di Potenza n° 345 del 07/12/2022, avente ad oggetto "Quinta variazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, adottata dalla Giunta comunale ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lettera a e 4 dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000", è stata apportata la variazione di previsione per il triennio 2022-2024;

con determinazione RCG n° 2900/2022 del 20.12.2022 è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16.07.2020, n° 76, convertito dalla L. 11.09.2020, n° 120, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021, n° 77, convertito dalla L. 29.07.2021, n° 108, con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

con medesima determinazione è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Claudio Santarsiero ed è stato approvato lo schema di lettera di invito, individuando i criteri di selezione degli operatori economici da invitare dando mandato all'Ufficio Gare di procedere all'inoltro della lettera di invito, mediante piattaforma e-procurement, ad imprese iscritte nell'elenco della Stazione appaltante, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 19.04.2021 "Approvazione schema avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici";

in data 22 dicembre 2022 si è proceduto all'inoltro della lettera di invito a n° 10 operatori economici, registrati sulla piattaforma e-procurement ed iscritti nella specifica categoria professionale richiesta per i lavori in oggetto;

è stato indicato sulla lettera di invito il giorno 29/12/2022, le ore 9:00, il termine ultimo per la trasmissione della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara nonché dell'offerta economica, da redigere esclusivamente in formato elettronico attraverso il portale e-procurement, ed è stato, altresì, indicato il medesimo giorno, le ore 11:00, la data e l'orario previsto per l'apertura delle offerte pervenute presso la sede dell'Ufficio Gare, sito in Potenza in Piazza Matteotti;

preso atto che

- scaduto il termine di presentazione delle offerte si è proceduto all'acquisizione dei plichi telematici pervenuti;
- per la procedura di gara in oggetto sono pervenute offerte da parte di n° 6 (sei) operatori economici;
- in seguito alla verifica della conformità della documentazione contenuta nella Busta A - Documentazione amministrativa), rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito, si è proceduto all'apertura della Busta B - Offerta economica;
- dopo aver verificato la corretta presentazione dell'offerta economica la migliore offerta economica è risultata quella presentata dall'operatore economico "TF SERVIZI S.r.l.", con sede legale in Potenza, in Piazza Albino Pierro, 2, (P.IVA 02014180760), che ha offerto un ribasso di gara del 11,785%;

dato atto che

l'Ufficio Gare provvederà ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016;

la presente determinazione diventerà esecutiva con l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti previsti dalle Linee guida n° 4 dell'ANAC;

preso atto che l'art. 11 novies del D.L. n° 52 del 22.04.2021, così come convertito dalla Legge n° 87 del 17.06.2021, dispone, per interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) debbano essere assunte improrogabilmente entro il 31.12.2022, pena la perdita del finanziamento concesso;

verificata la regolarità contributiva della ditta "TF SERVIZI S.R.L.", con DURC Prot. INPS_33122746 del 13.10.2022, con validità fino al 10.02.2023,

ritenuto

di poter procedere all'aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza muro di contenimento Villa Santa Maria" alla ditta "TF SERVIZI S.r.l.", con un ribasso del 11,785%, per un importo di € 136.811,53, di cui € 13.413,54, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

di riapprovare, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento in oggetto;

verificato che la somma complessiva di € 166.910,07 trova copertura sul Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, sull'impegno prenotato n. 227/2022, in uscita capitolo 209612/011, cdc 050, accertamento di spesa n. 18/2022, in entrata capitolo 430962/015, cdr 037;

accertata l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte dei firmatari del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

dato atto

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i. ed il D. Lgs. 50/2016, la Legge 120/2020 e la Legge 108/2021;

lo Statuto del Comune di Potenza ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 28 maggio 2022 con la quale è stato aggiornato il DUP 2022-2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 28 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

la deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 30 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Pian Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n° 198 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e s.m.i.;

il Decreto sindacale n° 18 del 01 aprile 2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria" alla ditta "TF SERVIZI S.r.l.", con sede legale in Potenza, in Piazza Albino Piero, 2, (P.IVA 02014180760), con un ribasso di gara del 11,785% ed un importo di € 136.811,53, di cui € 13.413,54 oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;
2. di impegnare in favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 166.910,07 sui seguenti estremi del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022:
 - impegno prenotato n. 227/2022, in uscita capitolo 209612/011, cdc 050;
 - accertamento di spesa n. 18/2022, in entrata capitolo 430962/015, cdr 037;
3. di approvare, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI (nota 1)	IMPORTI
1) Lavori a misura	123.397,99 €
2) Lavori a corpo	- €
3) Lavori in economia	- €
IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)	123.397,99 €
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.413,54 €
Totale dei lavori (1+2+3+4)	136.811,53 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura (nota 2)	- €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
3) Imprevisti (nota 2)	15.087,45 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	- €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice (revisione prezzi)	- €

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	- €
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del Codice (nota 5)	- €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), punto 11 del DPR 207/2010	- €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	22.255,02 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.452,75 €
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	5.000,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	5.996,10 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	35.703,87 €
9) I.V.A. sui lavori	30.098,54 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%	3.319,24 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - ANAC (nota 8)	225,00 €
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	84.434,10 €
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	- €
2) I.V.A. sulle forniture	- €
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	- €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	221.245,63 €
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	221.245,63 €
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	- €

4. di dare atto altresì, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dall'art.7, comma 4, del D.L. n. 187 del 12.11.2010, il CIG è il seguente: 95518579BF, che dovrà essere indicato in tutte le fasi successive relative alla presente procedura, ivi compresa la fattura elettronica, ed il CUP B39F22015530006;
5. di dare atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
7. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
ing. Maurizio Albano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 243/2022 del 29/12/2022, avente oggetto:

Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria. CUP B39F22015530006 - CIG 95518579BF

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
TF Servizi S.r.l.	Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria. CUP B39F22015530006 - CIG 95518579BF	€ 166.910,07	09	02	2	202	209612	011	Impegno	227	2022	11056	2022

Totale Importo: € 166.910,07

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 243/2022 del 29/12/2022, avente oggetto:

Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria. CUP B39F22015530006 - CIG 95518579BF

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, i lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria. CUP B39F22015530006 - CIG 95518579BF	€ 166.910,07	4	200	01	430962	015	037		2122	2022

Totale Importo: € 166.910,07

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.